



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA

Estado de São Paulo

Site: [www.iacanga.sp.gov.br](http://www.iacanga.sp.gov.br)

E-mail: [licitacoes@iacanga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@iacanga.sp.gov.br)

Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400

CEP 17180000 – IACANGA – SP

CNPJ:46.137.477/0001-14

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA

LOCAL:- LOCAL: RUA PEDRO PAVON, RUA LAZARO GONÇALVES E RUA TAKESI TANAKA - VALE DAS ÁGUAS

Referência: CDHU - Boletim nº 186 - com desoneração

BDI: 20%

Data-Base: 19/09/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

Item	Referencia	Descrição	Quant	Un	C.Unit.	C.Unit.c/ BDI	C.Total.c/ BDI
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	M2	169,16	202,99	1.217,94
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.217,94</b>
2.0		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	4.288,36	M2	0,67	0,80	3.430,69
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	4.288,36	M2	7,91	9,49	40.696,54
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	171,53	M3	1.659,61	1.991,53	341.615,90
<b>SUBTOTAL</b>							<b>385.743,13</b>
<b>TOTAL</b>							<b>386.961,07</b>

OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828  
Assinado de forma digital por OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828  
Dados: 2022.09.21 07:48:34 -03'00'

28

Iacanga/SP, 21 de setembro de 2.022

Responsável Técnico  
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA

Estado de São Paulo

Site: [www.iacanga.sp.gov.br](http://www.iacanga.sp.gov.br)

E-mail: [licitacoes@iacanga.sp.gov.br](mailto:licitacoes@iacanga.sp.gov.br)

Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400

CEP 17180000 – IACANGA – SP

CNPJ:46.137.477/0001-14

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBJETO:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**PROPRIET:-**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA

**LOCAL:-** LOCAL: RUA PEDRO PAVON, RUA LAZARO GONÇALVES E RUA TAKESI TANAKA - VALE DAS ÁGUAS

**Referência:** CDHU - Boletim nº 186 - com desoneração

**BDI:** 20%

**Data-Base:** 19/09/2022

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)
			30 DIAS
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.217,94	1.217,94
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	385.743,13	385.743,13
	Custo Total - R\$	386.961,07	386.961,07
	Porcentagem - %	100,00	100,00%
	Custo Total Acumulado - R\$		386.961,07
	Porcentagem Acumulado - %		100,00%

OTAVIO CABRAL DA SILVA:40894599828

Assinado de forma digital por  
OTAVIO CABRAL DA  
SILVA:40894599828  
Dados: 2022.09.21 07:48:04 -03'00'

Iacanga/SP, 21 de setembro de 2.022

Responsável Técnico  
Engº Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7